ORÇAMENTO ESTIMADO

Número do Processo - SISLOG
119140

Número do Processo - SEI
202600005010944

TABELA DE ITENS E METODOLOGIA ADOTADA

Considerando os aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público, o preço estimado e os recursos orçamentários disponíveis, foram adotados alguns critérios de pesquisa para a definição do preço máximo de contratação, observando-se as definições e parâmetros do Decreto Estadual 9.900 de julho de 2021, de forma a adotar-se o método da "cesta de preços aceitáveis" para a formação do preço referencial.

Nesta seara, para esta pretendida contratação, foram utilizados os seguintes parâmetros, descritos item a item na tabela a seguir:

Lote único	
Descrição do item 001 Código 3512 - Obras de Engenharia, obra civil.	
Informações Adicionais Execução do remanescente da obra de reforma e ampliação da EFG em Artes Basileu França, localizada em Goiânia-GO.	
Unidade	servico (s)
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	seinfra
Valor Total	R$ 31.981.614,80
Parâmetro Utilizado	Mídia Especializada, Tabela de Referência, Sites Especializados
Cálculo do Preço por	Menor Preço
Arquivo(s)	orcamento_9f1fdffaab334309b2e05683688f9622.pdf

JUSTIFICATIVA DE METODOLOGIA UTILIZADA

Considerando que a fonte de recursos destinada à contratação do remanescente da obra de reforma e ampliação da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é estadual, proveniente do Fundo Protege, a elaboração do orçamento observou as diretrizes do Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, que disciplina a pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional.

O orçamento estimado foi elaborado com base nas disposições do referido decreto e em referências oficiais vigentes, observando-se parâmetros de mercado e composições de custos compatíveis com a natureza dos serviços a serem contratados, com vistas a assegurar a vantajosidade da futura contratação e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Para a formação dos preços, foram adotadas como referência as seguintes tabelas oficiais: SINAPI 02/2026 – Goiás; SICRO3 10/2025 – Goiás; ORSE 02/2026 – Sergipe; SEDOP 03/2026 – Pará; SEINFRA 028 – Ceará; SETOP 01/2026 – Minas Gerais; IOPES 12/2025 – Espírito Santo; SIURB 07/2025 – São Paulo; SUDECAP 10/2025 – Minas Gerais; CPOS/CDHU 01/2026 – São Paulo; FDE 01/2026 – São Paulo; AGESUL 01/2026 – Mato Grosso do Sul; AGETOP CIVIL 12/2025 – Goiás; AGETOP RODOVIÁRIA 12/2025 – Goiás; EMBASA 06/2025 – sem encargos; e EMOP 02/2026 – Rio de Janeiro.

Nos serviços para os quais havia composições disponíveis em bases oficiais, foram preservados os coeficientes das composições adotadas, com a atualização, quando cabível, dos insumos para os insumos de referência da Tabela GOINFRA, utilizada como referência oficial de preços para obras custeadas exclusivamente com recursos do Estado.

Também foi realizado estudo de vantajosidade mediante comparação direta entre os valores globais obtidos para os cenários com e sem desoneração da folha de pagamento, adotando-se como referência o orçamento de menor valor, nos seguintes termos: a) orçamento com desoneração: R$ 32.719.399,76; b) orçamento sem desoneração: R$ 31.981.614,80. Verificou-se diferença de 2,31%, razão pela qual o orçamento sem desoneração foi considerado mais vantajoso para a Administração.

Para a composição do preço final, foi adotado BDI de 25,07% para a maior parte dos itens do orçamento e BDI reduzido de 20,86% para itens específicos, conforme a natureza das parcelas orçamentárias correspondentes.

Registra-se, ainda, que, para dois itens, foi necessária a realização de cotação direta, em razão da inexistência de preços correspondentes nas tabelas de referência consultadas. Para o item “Painel Nexacustic 16 - NRC 0,95 - 2430 x 160 x 15 mm ignífugo”, foram realizadas 3 (três) cotações, junto às empresas Spaço Smart, Inova Acústica Engenharia e Vibrashop. Para o item “Piso linólico”,

também foram realizadas 3 (três) cotações, junto às empresas Linóleo Eco, Branda Ballet e Secretaria de Cultura e Turismo de Maracanaú.

PREÇO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

Para a contratação desejada foi encontrado o **Valor Total Estimado** de R$31.981.614,80 (Trinta e um milhões, novecentos e oitenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos), conforme detalhado na planilha mercadológica acima, devidamente datada e assinada pelo seu subscritor.

RESPONSÁVEL(IS) PELA PESQUISA DE PREÇOS

(assinado eletrônicamente)
LUCIANO MARTINS PARREIRA DE OLIVEIRA E SILVA
Integrante Técnico